hoedemalkers

bouwen is beleven

Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden van

Hoedemakers d.d. 19 augustus 2024

ARTIKEL 1: Algemeen

11

1.2

13

In deze Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden van Hoedemakers d.d. 19
augustus 2024(Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder:

“Hoedemakers”: Hoedemakers bouw B.V. en/of Hoedemakers ontwikkeling B.V. en/of
Hoedemakers holding B.V. en/of Hoedemakers beheer en beleggingen B.V., alsmede de met
haar in concernverband gelieerde vennootschappen;

“Wederpartij”: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon met wie Hoedemakers over een te
sluiten overeenkomst onderhandelt en/of een Overeenkomst sluit;

“Principaal”: de opdrachtgever van Hoedemakers;

“Bouwdirectie”: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die door de Principaal is
aangewezen als directievoerder;

“Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Hoedemakers en de Wederpartij, waaronder mede
begrepen bijbehorende bijlagen;

“t i " de overeenkomst tussen Hoedemakers en de Principaal;
“Prestatie”: alle door de Wederpartij in het kader van de Overeenkomst uit te voeren
werkzaamheden en/of diensten en/of leveringen;

“Werk”: de door de Wederpartij te verrichten ontwerpwerkzaamheden en/of
uitvoeringswerkzaamheden, waaronder mede begrepen het tot stand brengen van een werk
van stoffelijke aard, en/of diensten. Het voorgaande met inbegrip van de levering van zaken die
voor het verrichten van die werkzaamheden en/of diensten benodigd zijn;

“Project”: het door Hoedemakers overeenkomstig de Hoofdaannemingsovereenkomst tot stand
te brengen en aan de Principaal op te leveren werk van stoffelijke aard;

“Levering van zaken”: de door de Wederpartij te verrichten levering van zaken, voor zover deze
levering niet valt onder “Werk”. Het voorgaande met inbegrip van de werkzaamheden en
diensten die met de levering gepaard gaan;

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen
opdrachten, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen ter zake van
de door de Wederpartij te verrichten Prestatie.

De Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van totstandkoming
van de Hoofdaannemingsovereenkomst, alsmede onder de opschortende voorwaarde van het
verkrijgen van schriftelijke goedkeuring van de Wederpartij door Principaal en/of Bouwdirectie.

ARTIKEL 2: Overeenkomst
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Naast deze Algemene Voorwaarden zijn op alle Overeenkomsten die Hoedemakers sluit van

toepassing, als ware zij daarin letterlijk opgenomen:

a. met dien verstande dat voor ‘Principaal’ c.q. ‘opdrachtgever’ telkens ‘Hoedemakers’ moet
worden gelezen en voor ‘(hoofd)aannemer’ c.q. ‘opdrachtnemer (onder de
Hoofdaannemingsovereenkomst)’ telkens ‘de Wederpartij’:

- alle op de Hoofdaannemingsovereenkomst betrekking hebbende administratieve en
technische bepalingen van het toepasselijke bestek, de technische omschrijving,
nota(’s) van inlichtingen, proces(sen)-verbaal en/of sta(a)t(en) van aanwijzing of
soortgelijke veranderingen in of aanvullingen op het toepasselijke bestek c.q. de
technische omschrijving, met bijbehorende tekeningen;
al het overige waardoor Hoedemakers uit hoofde van de
Hoofdaannemingsovereenkomst tegenover Principaal gebonden is, voor zover direct
of indirect verband houdende met de Overeenkomst en indien en voor zover de
Wederpartij daarvan kennis heeft kunnen nemen voorafgaand aan totstandkoming
van de Overeenkomst;

b. de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van
technische installatiewerken 2012 (UAV 2012).

Het bepaalde in de Overeenkomst (zonder bijbehorende bijlagen) prevaleert te allen tijde boven

het gestelde in deze Algemene Voorwaarden en het gestelde in de documenten genoemd in het

eerste lid onder a. en b. Bij tegenstrijdigheid dan wel onduidelijkheid tussen bepalingen in deze

Algemene Voorwaarden en/of de documenten genoemd in het eerste lid onder a. en/of b.,

prevaleert de bepaling in deze Algemene Voorwaarden boven de bepaling in de documenten

onder a. en b. en prevaleert de bepaling in de documenten onder a. boven de bepaling in
document b. Bij tegenstrijdigheid dan wel onduidelijkheid tussen bepalingen in de documenten
genoemd in het eerste lid onder a., gaat een nieuw geschreven of getekend document véér een
oud geschreven of getekend document.

De in het kader van de Overeenkomst van toepassing zijnde administratieve en technische

bepalingen van het bestek, de technische omschrijving, nota’s van inlichtingen, proces(sen)-

verbaal en/of sta(a)t(en) van aanwijzing, veranderingen c.q. aanvullingen, tekeningen en overige
ter zake relevante bescheiden zijn voor de Wederpartij bij Hoedemakers ter inzage beschikbaar.

Desgevraagd zullen van deze stukken aan de Wederpartij kopieén worden verstrekt. De

Wederpartij wordt geacht voornoemde stukken te hebben ingezien en alle overige door hem

gewenste inlichtingen te hebben verkregen.

De Wederpartij is verplicht om Hoedemakers bij het aangaan of uitvoeren van de Overeenkomst

schriftelijk en ondubbelzinnig te waarschuwen voor onjuistheden en/of tegenstrijdigheden in

die Overeenkomst en/of in door Hoedemakers voorgeschreven of gegeven constructies,
werkwijzen, orders en aanwijzingen, voor zover hij deze kende, dan wel op grond van het derde
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lid geacht werd te kennen, dan wel redelijkerwijs behoorde te kennen. De Wederpartij wijst
daarbij tevens tijdig op de mogelijke gevolgen voor de deugdelijke nakoming van de
Overeenkomst. Hetzelfde geldt in geval van gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig
van of ter beschikking gesteld door Hoedemakers, waaronder mede begrepen de grond waarop
Hoedemakers het Werk laat uitvoeren, voor zover de wederpartij deze kende, dan wel op grond
van het derde lid geacht werd te kennen, dan wel redelijkerwijs behoorde te kennen. Indien de
Wederpartij verzuimt om de in dit lid bedoelde schriftelijke en ondubbelzinnige mededeling te
doen, is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen hiervan en heeft hij voorts
geen recht op bijbetaling. Het voorgaande laat de pre-contractuele waarschuwingsplicht van de
Wederpartij onverlet.

Eventuele door de Wederpartij gewenste afwijkingen van de in het toepasselijke bestek of
technische omschrijving genoemde materialen en leveranciers zijn slechts mogelijk na
schriftelijke toestemming van Hoedemakers.

ARTIKEL 3: Verplichtingen Wederpartij
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De Wederpartij is verplicht om de Prestatie goed en deugdelijk en overeenkomstig de
bepalingen van de Overeenkomst te verrichten.
De Wederpartij is verplicht alle (wettelijke) voorschriften, normen, voorwaarden en bepalingen,
waaronder mede begrepen die met betrekking tot de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), veiligheid, arbeidsomstandigheden en hinder en/of overlast aan
derden, voor zover direct of indirect verband houdend met de Overeenkomst, na te leven. De
Wederpartij is gehouden persoonsgegevens te verwerken met inachtneming van alle
verplichtingen die de AVG aan iedere partij oplegt. De Wederpartij garandeert als gevolg
daarvan in ieder geval dat hij persoonsgegevens rechtsgeldig mag doorgeven aan Hoedemakers,
met als gevolg dat Hoedemakers gerechtigd is persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken.
De Wederpartij geeft aan Hoedemakers daarnaast uitdrukkelijk toestemming voor verwerking
en gebruik van bedoelde gegevens. Als de Wederpartij de voorgaande verplichtingen niet
nakomt en/of onrechtmatig handelt en/of de verwerking van door de Wederpartij verstrekte
persoonsgegevens door Hoedemakers in strijd blijkt te zijn met de AVG, is de Wederpartij ten
opzichte van Hoedemakers aansprakelijk en vrijwaart de Wederpartij Hoedemakers voor alle
vormen van schade en aanspraken van derden (waaronder in ieder geval begrepen aan
Hoedemakers opgelegde bestuurlijke boete en/of door Hoedemakers verschuldigde
schadevergoeding aan betrokkenen) die daarvan het gevolg zijn.
De Wederpartij dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het verkrijgen van
vergunningen, certificaten, toestemmingen, het doen van meldingen etc., voor zover direct of
indirect verband houdend met de Overeenkomst.
De Wederpartij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Prestatie. Indien geconstateerd
wordt dat de kwaliteit niet aan de gestelde eisen voldoet, moet de Prestatie onverwijld worden
vervangen door een Prestatie die wel aan de eisen voldoen, een en ander onverminderd het
recht van Hoedemakers op aanvullende schadevergoeding.
Van alle correspondentie tussen de Wederpartij en derden (waaronder mede begrepen
adviseurs) over de Prestatie (waaronder mede begrepen vragen over de werktekeningen) dient
onverwijld een afschrift naar het kantoor van Hoedemakers te worden gezonden.
Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Hoedemakers de Prestatie geheel of gedeeltelijk aan een derde uit te besteden. Aan de
toestemming bedoeld in de vorige zin kan Hoedemakers voorwaarden verbinden. Indien de
Wederpartij de Prestatie na verkregen schriftelijke toestemming van Hoedemakers geheel of
gedeeltelijk opdraagt aan een derde, dient hij daarvoor onverwijld een schriftelijke
overeenkomst op te stellen waarvan de voorwaarden van de Overeenkomst deel dienen uit te
maken, zodanig dat de Wederpartij daarin de rechtspositie inneemt van Hoedemakers en de
derde die van de Wederpartij. Het bepaalde in dit artikellid laat de verplichtingen van de
Wederpartij jegens Hoedemakers onverlet.
De Wederpartij is verplicht om ter zake de Prestatie de orders en aanwijzingen van
Hoedemakers en, bij afwezigheid van Hoedemakers, van de Principaal en/of de bouwdirectie op
te volgen.
De Wederpartij verstrekt voorafgaand aan of bij het sluiten van de Overeenkomst:
a. een kopie van een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van
Koophandel van de onderneming;
b. zijn btw-identificatienummer;
Indien sprake is van onderaanneming in de zin van de ketenaansprakelijkheidsregeling (WKA)
verstrekt de Wederpartij naast de in het achtste lid genoemde gegevens voorafgaand aan of bij
het sluiten van de Overeenkomst tevens:

a. zijn loonheffingennummer;

b. een recente ‘Verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid’ (niet ouder
dan drie maanden);

c. een kopie van de G-rekeningovereenkomst.

De Wederpartij is gehouden zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht loonbelasting en sociale
premies, voor zover direct en indirect verband houdend met het Werk, na te komen.

De Wederpartij is verplicht voor aanvang van het Werk een VGM-project(deel)plan te
overleggen aan de uitvoerder van Hoedemakers.
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Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van
Hoedemakers ingeleende werknemers in te zetten. Aan de toestemming bedoeld in de vorige
zin kan Hoedemakers voorwaarden verbinden.

De Wederpartij garandeert dat tijdens de uitvoering van het Werk steeds een verantwoordelijk

persoon van de Wederpartij op de werkplek aanwezig is die zowel in het Nederlands als in de

betreffende vreemde taal met de werknemers die hij op het Werk inzet kan communiceren.

Deze persoon dient zich bij aanvang, onderbreking of beéindiging van het Werk bij de uitvoerder

van Hoedemakers te melden. De identiteit van de betreffende persoon dient door de

Wederpartij voor aanvang van het Werk aan de uitvoerder van Hoedemakers kenbaar te worden

gemaakt.

De Wederpartij garandeert dat de werknemers die hij op het Werk inzet in het bezit dienen te

zijn van een geldig VCA certificaat, dan wel zich voor de VCA-cursus hebben aangemeld.

De Wederpartij garandeert dat de werknemers die hij op het Werk inzet, voor aanvang van het

Werk door hem aantoonbaar geinstrueerd zijn op het gebied van veiligheid en

gezondheidsaspecten.

Voor aanvang van het Werk verstrekt Wederpartij een overzicht van de werknemers die op het

Werk worden ingezet met vermelding van hun volledige namen, geboortedatum en

nationaliteit. Van arbeidskrachten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dient ook

een kopie van het geldige identiteitsbewijs en een kopie van de geldige verblijfs- en
tewerkstellingsvergunning te zijn bijgevoegd.

In de Overeenkomst is vermeld of de Wederpartij een mandagenregister bijhoudt. Een

mandagenregister dient volledig te worden ingevuld en bevat tenminste de volgende gegevens:

NAW-gegevens van de Wederpartij;

NAW-gegevens van Hoedemakers;

datum;

project-/werknummer;

nummer/kenmerk van de Overeenkomst;

projectnaam en plaats;

volledige namen en voorletters van de werknemer van de Wederpartij;

weeknummer;

i aantal gewerkte uren per werknemer inclusief begin- en eindtijd.

Het mandagenregister dient te worden ondertekend door de Wederpartij. Door ondertekening

verklaart de Wederpartij tevens dat:

a. de werknemers op voorgeschreven wijze in de administratie van de Wederpartij worden
verwerkt;

b. de werkelijk betaalde lonen van de werknemers in overeenstemming zijn met de
vereisten op grond van de Wet Minimumloon (WML) en de van toepassing zijnde cao;

c. voor deze werknemers de wettelijk verschuldigde premies en belastingen worden
afgedragen, alsmede (voor zover van toepassing) de premies vanuit de van toepassing
zijnde cao;

d. door de Wederpartij geen andere werknemers of door hem ingeleende werknemers op
het Werk worden ingezet, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van Hoedemakers is
verkregen.

Een mandagenregister dient wekelijks ter goedkeuring aan Hoedemakers te worden voorgelegd.

Hoedemakers is te allen tijde bevoegd om de juistheid van het mandagenregister te controleren.

Hoedemakers heeft overeenkomstig het bepaalde in de ‘Uitvoeringsregeling verplicht gebruik

BSN’, de bevoegdheid om het BSN van iedere persoon die vanwege de Wederpartij

werkzaamheden op de bouwplaats verricht te verzamelen en te bewaren. Deze personen

dienen zich op eerste verzoek van Hoedemakers te legitimeren door het tonen van een geldig
identiteitsbewijs waarop de nationaliteit en (indien van toepassing) de verblijfsstatus is vermeld.

Van dit document zal Hoedemakers het BSN, het soort identiteitsbewijs, het nummer en de

geldigheidsduur van de personen overnemen, evenals de voorletters, achternaam,

geboortedatum en nationaliteit.

Indien de Wederpartij de Prestatie uitbesteed aan derden dan wel werknemers ter uitvoering

van de Prestatie inzet die niet voldoen aan de vereisten van dit artikel of die naar het oordeel

van de uitvoerder van Hoedemakers onbekwaam of ongeschikt zijn, is Hoedemakers gerechtigd
deze personen met onmiddellijke ingang van de werkplek te verwijderen dan wel de toegang tot
de bouwplaats te ontzeggen. Schade, gevolgschade daaronder begrepen, die Hoedemakers
hierdoor leidt, komt voor rekening van de Wederpartij.
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ARTIKEL 4: Bouwplaats
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Het gedeelte van de bouwplaats waar de Wederpartij het Werk dient uit te voeren wordt geacht
schoon door Hoedemakers te zijn opgeleverd op het moment dat de Wederpartij met het Werk
aanvangt.

De Wederpartij is verplicht om gedurende en na uitvoering/oplevering van het Werk de
bouwplaats schoon te houden en puin en bouwafval (waaronder mede begrepen emballage,
gereedschappen, materieel, restant van materialen en verbruikszaken) dat tijdens het Werk
vrijkomt op legale en behoorlijke wijze op te ruimen. De Wederpartij is voorts verplicht om
eventuele instructies op te volgen die Hoedemakers hem met betrekking tot afvalscheiding
geeft. De kosten in verband met het opruimen van de bouwplaats zoals in dit artikellid bedoeld,
komen voor rekening van de Wederpartij.

Onverminderd hetgeen in het tweede lid van dit artikel is bepaald, dient de Wederpartij olién,
chemicalién, verf-, lijm- en kit(resten), bitumen en alle andere stoffen die niet op stortplaatsen
mogen worden gestort, op legale wijze zelfstandig en voor eigen rekening te verwijderen en van
de bouwplaats af te voeren.

De Wederpartij is verplicht Hoedemakers afschriften te verstrekken van de meldingsformulieren
in het kader van milieuwetten- en regelgeving, waaronder mede begrepen de Wet
milieubeheer. Hoedemakers is uitdrukkelijk gerechtigd haar betalingen op te schorten totdat de
Wederpartij heeft voldaan aan alle verplichtingen die uit milieuwetten- en regelgeving
voortvloeien.

Met toestemming van Hoedemakers mag de Wederpartij gebruikmaken van materieel,
materiaal en hulpmiddelen (waaronder mede begrepen machines, gereedschappen, steigers
etc.) van Hoedemakers. Vorenbedoeld gebruik is voor rekening en risico van de Wederpartij. De
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Wederpartij is aansprakelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van door hem in gebruik
zijnd(e) materieel, materiaal en hulpmiddelen van Hoedemakers. De Wederpartij zal
Hoedemakers vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake bedoeld gebruik dan wel
bedoeld(e) beschadiging, verlies en/of diefstal.

Indien het Werk moeten worden verricht op of aan reeds gereedgekomen onderdelen van het
Project, zoals gestukadoorde wanden, tegelwerk, schilderwerk etc. dient de Wederpartij
toereikende maatregelen te treffen om schade aan die onderdelen te voorkomen. Bij gebreke
van het treffen van toereikende maatregelen is de Wederpartij aansprakelijk voor daardoor
ontstane schade.

Onverminderd hetgeen in de vorige leden is bepaald, vrijwaart de Wederpartij Hoedemakers
tegen alle aanspraken van derden in verband met het niet op legale wijze afvoeren of
verwijderen van puin, bouwafval, afvalstoffen etc. door de Wederpartij, dan wel in verband met
vervuiling van het milieu veroorzaakt door de Wederpartij.

Tenzij in de Overeenkomst (zonder bijbehorende bijlagen) uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt
afval dat bij de Levering van zaken ontstaat of vrijkomt, waaronder mede begrepen emballage,
op legale en behoorlijke wijze door en voor rekening van de Wederpartij van de bouwplaats
afgevoerd.

In geval van Levering van zaken zal de Wederpartij eventueel betaalde emballage op eerste
verzoek van Hoedemakers terugnemen onder restitutie van de aan Hoedemakers ter zake in
rekening gebrachte kosten.

Indien de Wederpartij gebruik maakt van eigen machines, werktuigen etc. dienen deze te
voldoen aan alle daaraan te stellen wettelijke eisen, bepalingen en voorschriften.

De Wederpartij is verplicht veiligheidshelmen en andere veiligheidsmiddelen, waaronder mede
begrepen persoonlijke beschermingsmiddelen, aan zijn werknemers ter beschikking te stellen en
er op toe te zien dat deze op de juiste wijze worden gebruikt.

Ten behoeve van de opslag van geleverde zaken dient de Wederpartij op een in overleg met de
uitvoerder van Hoedemakers te bepalen plaats, een deugdelijke keet/container te plaatsen.
Hoedemakers is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de zich op of in de
nabijheid van de bouwplaats bevindende eigendommen van de Wederpartij, van werknemers
die door de Wederpartij ter uitvoering van de Prestatie zijn ingezet, van derden aan wie de
Wederpartij de Prestatie geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed. De Wederpartij vrijwaart
Hoedemakers voor aanspraken van voornoemde werknemers en derden.

Het plaatsen van reclameborden is zonder de schriftelijke toestemming van Hoedemakers niet
toegestaan.

Het op de bouwplaats plaatsen van (motor-)rijtuigen van de Wederpartij, van door hem op het
Werk ingezette werknemers of van derden aan wie hij het Werk geheel of gedeeltelijk heeft
uitbesteed is niet toegestaan. Eventuele parkeerkosten, parkeerboetes, leges,
(parkeer)ontheffingen etc. zijn voor rekening van de Wederpartij.

De aanwezigheid en/of het gebruik van alcoholhoudende drank en verslavende middelen op de
bouwplaats is niet toegestaan.
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Tenzij Principaal voor het Project een Construction All-Risk verzekering (CAR-verzekering) heeft
afgesloten, is het Project verzekerd onder de CAR-verzekering van Hoedemakers. Indien
Principaal voor het Project een CAR-verzekering heeft afgesloten, dient de Wederpartij zelf na te
gaan of en in hoeverre hij daaronder is meeverzekerd. Indien Principaal geen CAR-verzekering
voor het Project heeft afgesloten is de Wederpartij onder de CAR-verzekering van Hoedemakers
meeverzekerd tegen schade aan het werk, sectie 1, met inachtneming van de beperkingen die
overigens in de CAR-verzekering zijn opgenomen en met inachtneming van hetgeen in de
volgende artikelleden is bepaald. Op eerste verzoek van de Wederpartij zal Hoedemakers hem
een kopie van haar CAR-polis verstrekken.

De Wederpartij dient zich voor eigen rekening en risico te verzekeren tegen schades die niet
onder de dekking van de CAR-verzekering van Principaal of Hoedemakers vallen.

De afwikkeling van eventuele schade tussen de Wederpartij en de CAR-verzekeraar van
Principaal of van Hoedemakers is voor rekening en risico van de Wederpartij.

Indien de CAR-verzekeraar van Principaal of Hoedemakers uitkeert naar aanleiding van een
schade veroorzaakt door de Wederpartij, dan dient de Wederpartij het daarop in mindering
gebrachte eigen risico te dragen. Op eerste verzoek van Principaal of Hoedemakers zal de
Wederpartij dat eigen risico betalen. Keert de CAR-verzekeraar van Principaal of Hoedemakers
niet of slechts gedeeltelijk uit, dan dient de Wederpartij de schade die buiten de dekking valt per
omgaande, volledig en zonder beroep op verrekening aan de Principaal dan wel aan
Hoedemakers te vergoeden.

De Wederpartij is verplicht zich voor een voldoende bedrag, met een minimum van
€5.000.000,= per gebeurtenis, te verzekeren tegen aansprakelijkheid. Voornoemde verzekering
laat de aansprakelijkheid van de Wederpartij krachtens de Overeenkomst of de wet onverlet.

De Wederpartij is verplicht voor eigen rekening de zaken die voor Hoedemakers bestemd zijn tot
het moment van eigendomsoverdracht te verzekeren tegen alle schade, van welke aard dan
ook. Het voorgaande laat het bepaalde in artikel 7, zesde lid, onverlet.

De Wederpartij is verplicht voor eigen rekening zijn werkzaamheden, materieel en materialen
adequaat te verzekeren en verzekerd te houden. De Wederpartij is verplicht om Hoedemakers
op eerste verzoek een kopie van de betreffende originele verzekeringspolissen en
betaalbewijzen te verstrekken.

De Wederpartij garandeert dat ter zake de levering of inzet van motorrijtuigen, WAM-plichtige
objecten, en ander rollend materieel een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, die
voldoet aan de wettelijke vereisten en tevens dekking biedt voor schade door gebruik van dat
materieel en die voorts geen uitsluitingen bevat ten aanzien van risico’s in verband met de uit te
voeren Werkzaamheden. Daarnaast garandeert de Wederpartij dat ten behoeve van de
objecten die in de vorige zin worden bedoeld, een cascoverzekering is afgesloten. De
Wederpartij vrijwaart Hoedemakers voor schade ten gevolge van het niet nakomen van deze
garantie.

De Wederpartij kan zich jegens Hoedemakers nimmer beroepen op eventuele eisen die de
Principaal aan de inhoud van verzekeringen van Hoedemakers stelt.
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Artikel 6: Tijdstip Levering van zaken

6.1 De Levering van zaken dient plaats te vinden op de datum c.q. overeenkomstig het schema dat
in de Overeenkomst is vastgesteld. Bij overschrijding van de leverdatum/het leveringsschema is
de Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en gehouden om de schade die
Hoedemakers daardoor lijdt, op eerste verzoek van Hoedemakers te vergoeden.

6.2 Hoedemakers heeft het recht om de datum c.q. het schema van de Levering van zaken nader
vast te stellen (al dan niet) door afroep indien zij dat in verband met de voortang van het Project
wenselijk oordeelt. De Wederpartij heeft alsdan geen recht op wijziging van de prijs of andere
vorm van vergoeding, tenzij Hoedemakers van oordeel is dat dit voor de Wederpartij onredelijk
bezwarend is en de kosten om die reden geheel of gedeeltelijk door haar gedragen moeten
worden.

6.3 Indien de voortgang van het Project dat vereist heeft Hoedemakers het recht om na
totstandkoming van de Overeenkomst de volgorde van de te verrichten Levering van zaken
nader te bepalen.

6.4 De Wederpartij dient enige tijd véér de datum van Levering van zaken contact op te nemen met
de uitvoerder van Hoedemakers om het tijdstip van levering nader af te stemmen. Bij grote
zendingen dient de uitvoerder van Hoedemakers minimaal één dag van tevoren worden
ingelicht over het exacte tijdstip dat het transport op de bouwplaats zal arriveren. Zaken kunnen
uitsluitend geleverd worden op normale werkdagen (tussen 07.30 en 16.00 uur) en in
aanwezigheid van de uitvoerder van Hoedemakers.

6.5 Indien de Wederpartij verwacht of weet dat hij niet in staat is de Levering van zaken tijdig te
verrichten, zal hij Hoedemakers daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen onder
vermelding van de omstandigheden die zulks veroorzaken. Deze kennisgeving laat onverlet zijn
verplichting tot nakoming.

6.6 Deelleveringen zijn slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Hoedemakers.

6.7 De Wederpartij is jegens Hoedemakers aansprakelijk voor eventuele boetes of kortingen op de
aanneemsom die door de Principaal en/of de Bouwdirectie aan Hoedemakers worden opgelegd
wegens een aan de Wederpartij toerekenbare vertraging in de Levering van zaken.

ARTIKEL 7: Plaats levering van zaken; eigendom van zaken

7.1 De levering van zaken, ongeacht of deze voor het Werk benodigd zijn, geschiedt op het
overeengekomen afleveradres en is inclusief het lossen en tassen van de zaken op de door
Hoedemakers aan te wijzen plaats. Breuk en/of beschadiging, ontstaan bij het laden, transport
(al dan niet op de bouwplaats), lossen en/of tassen, geschiedt voor rekening en risico van de
Wederpartij.

7.2 Geleverde zaken, ongeacht of deze voor het Werk benodigd zijn, dienen in overeenstemming te
zijn met hetgeen in de Overeenkomst is vermeld. Daarnaast zijn deze zaken van deugdelijk
materiaal en goede uitvoering, uitgevoerd door voldoende vakbekwame werknemers onder de
deskundige leiding, in alle opzichten ten minste gelijk aan door de Wederpartij aan
Hoedemakers ter beschikking gestelde of getoonde monsters of modellen, volledig in staat de
prestaties te leveren voor het doel waarvoor zij bestemd zijn en conform alle ten tijde van de
levering en/of bewerking geldende normen, wetten en overheidsvoorschriften, waaronder
mede begrepen die met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

73 Ingeval zaken die voor het Werk benodigd zijn, uit hoofde van de Overeenkomst moeten
worden gekeurd in de fabriek, dienen deze zodanig te worden opgeslagen dat de keuring kan
geschieden overeenkomstig de eisen die door of namens de Principaal worden gesteld. De
Wederpartij dient Hoedemakers tijdig te berichten wanneer deze zaken voor keuring gereed
zijn. Aflevering van deze zaken kan slechts geschieden na voorafgaande goedkeuring door

Hoedemakers.
7.4 Op eerste verzoek van Hoedemakers is de Wederpartij verplicht om bemonstering te verzorgen
van zaken, ongeacht of deze voor het Werk benodigd zijn. Zulks om de zaken te kunnen keuren.
7.5 De eigendom van te leveren zaken, ongeacht of deze voor het Werk benodigd zijn, gaat

onmiddellijk na levering op het overeengekomen afleveradres over van de Wederpartij op
Hoedemakers. Indien en voor zover Hoedemakers betaalt voorafgaande aan de levering van
deze zaken, gaat de eigendom over op de datum van betaling, waarna de Wederpartij of de
derden waaronder de zaken zich bevinden, de zaken gaat houden voor Hoedemakers. De
Wederpartij garandeert dat elke eigendomsoverdracht een overdracht van het onbezwaarde
eigendom is.

7.6 Als de eigendomsovergang van zaken, ongeacht of deze voor het Werk benodigd zijn, véér
levering op het afleveradres plaatsvindt, zal de Wederpartij de zaken vanaf dat moment
individualiseren en kenmerken als zijnde eigendom van Hoedemakers en opslaan. Zolang deze
zaken door de Wederpartij zijn opgeslagen, draagt de Wederpartij het risico voor de zaken,
waaronder mede begrepen het risico van beschadiging, verlies en diefstal. De Wederpartij zal
zich hiertegen afdoende verzekeren. Een eigendomsovergang houdt geen goedkeuring in van
het door de Wederpartij gepresteerde.

7.7 Inspectie en/of goedkeuring en/of aanvaarding en/of termijnbetaling ontslaat de Wederpartij
niet van de garantieverplichtingen als bedoeld in artikel 11 noch van zijn aansprakelijkheid
krachtens de wet of de Overeenkomst.

Artikel 8: Tijdstip uitvoering van Werk

8.1 De Wederpartij voert het Werk uit overeenkomstig het tijdschema dat hij van Hoedemakers
heeft ontvangen en levert het Werk op, op het tijdstip dat c.q. binnen de bouwtijd die in de
Overeenkomst is vermeld.

8.2 Hoedemakers heeft het recht om de volgorde van (onderdelen van) het Werk te wijzigen indien
zij dat in verband met de voortgang van het Project wenselijk oordeelt. De Wederpartij heeft
alsdan geen recht op wijziging van de prijs, aanneemsom of andere vorm van vergoeding, tenzij
Hoedemakers van oordeel is dat dit voor de Wederpartij onredelijk bezwarend is en de kosten
om die reden geheel of gedeeltelijk door haar gedragen moeten worden.

8.3 Indien de voortgang van de Project dat vereist heeft Hoedemakers daarnaast het recht om na
totstandkoming van de Overeenkomst de volgorde van (onderdelen van) het Werk nader te
bepalen.

8.4 De Wederpartij dient enige tijd voor de geplande datum van uitvoering contact op te nemen

met de uitvoerder van Hoedemakers om de uitvoeringsdatum af te stemmen.

B
hoedemakers

bouwen is beleven

85

8.6

8.7

8.8

De Wederpartij laat de werkdagen en -tijden van zijn werknemers aansluiten bij de werkdagen, -
tijden, vrije dagen en vakanties van Hoedemakers. Overwerk is slechts toegestaan, wanneer
hiervoor voorafgaande toestemming is verleend door Hoedemakers.

Indien de Wederpartij verwacht of weet dat hij niet in staat is om (onderdelen van) het Werk
naar behoren uit te voeren en/of overeenkomstig het tijdschema uit te voeren en/of op het
overeengekomen tijdstip op te leveren, zal hij Hoedemakers daarvan onverwijld schriftelijk in
kennis stellen onder vermelding van de omstandigheden die zulks veroorzaken. Deze
kennisgeving laat zijn verplichting tot nakoming onverlet.

Indien naar het oordeel van Hoedemakers aannemelijk is dat de Wederpartij de afgesproken
planning niet kan nakomen, kan de Wederpartij door Hoedemakers worden verplicht tot
overwerk. Hiervoor kan de Wederpartij nimmer (extra) kosten in rekening brengen bij
Hoedemakers. Eventuele extra kosten die Hoedemakers moet maken om overwerk uit te
kunnen laten voeren komen voor rekening van de Wederpartij.

De Wederpartij is jegens Hoedemakers aansprakelijk voor eventuele boetes of kortingen op de
aanneemsom die door de Principaal en/of de Bouwdirectie aan Hoedemakers worden opgelegd
wegens te late oplevering van (gedeelten van) het Werk door de Wederpartij. Is de schade die
Hoedemakers door de te late oplevering in werkelijkheid lijdt hoger dan genoemde boetes of
kortingen op de aanneemsom, dan is de Wederpartij jegens Hoedemakers aansprakelijk voor die
hogere schade. Hoedemakers heeft het recht de boetes c.qg. kortingen c.q. werkelijke schade
geheel op de Wederpartij te verhalen, bijvoorbeeld door middel van verrekening. Het in de
vorige zin bedoelde recht komt Hoedemakers ook toe indien de tekortkoming slechts een
gedeelte van het Werk betreft.

ARTIKEL 9: Wijzigingen

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

In geval van wijzigingen van de Overeenkomst, wijzigingen in de voorwaarden van uitvoering,
afwijkingen van de bedragen van de stelpost en afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden,
vindt verrekening van meer-/minderwerk plaats.

In geval van door Hoedemakers gewenste wijzigingen van de Overeenkomst dan wel wijzigingen
in de voorwaarden van uitvoering, kan de Wederpartij slechts dan een verhoging van de prijs of
aanneemsom vorderen indien hij Hoedemakers vooraf op de noodzaak van een daaruit
voortvloeiende prijsverhoging heeft gewezen, hij vooraf een kostencalculatie heeft ingediend en
de wijzigingen schriftelijk met Hoedemakers zijn overeengekomen.

De Wederpartij zal het meerwerk eerst kunnen factureren na uitvoering van het meerwerk en
oplevering van dat meerwerk door Hoedemakers aan Principaal. Minderwerk zal door
Hoedemakers worden verrekend bij de eindafrekening.

Indien Hoedemakers het door de Wederpartij uitgevoerde meerwerk niet van haar Principaal
krijgt betaald, kan de Wederpartij op zijn beurt geen aanspraak maken op betaling van dat
meerwerk door Hoedemakers.

Wanneer standaard handelsgoederen door wijzigingen in het toepasselijke bestek of de
technische omschrijving of door andere, buiten Hoedemakers schuld liggende oorzaken,
overcompleet raken, dienen deze tegen de gefactureerde prijs door de Wederpartij worden
teruggenomen.

Artikel 10: Opneming en goedkeuring

10.1

10.2

103

10.4

10.5

10.6

De Wederpartij voert het Werk ten minste uit naar de eisen van goed en deugdelijk werk,
waaronder mede begrepen de eisen voortvloeiende uit geldende wet- en regelgeving, en voorts
naar de eisen die in de Overeenkomst zijn vastgelegd.

Een redelijke termijn voor de dag waarop het Werk naar de mening van de Wederpartij gereed
zal zijn, nodigt hij Hoedemakers schriftelijk uit om tot opneming van de Werk over te gaan. Bij
die schriftelijke uitnodiging legt de Wederpartij aan Hoedemakers tevens het opleverdossier als
bedoeld in artikel 7:757a BW over met betrekking tot het door hem tot stand gebrachte Werk.
De opneming geschiedt binnen redelijke termijn na de in het tweede lid bedoelde dag. Een
redelijke termijn voor de opneming worden de dag en het tijdstip van die opneming aan de
Wederpartij kenbaar gemaakt. Hoedemakers kan verlangen dat de Wederpartij bij de opneming
aanwezig is.

Na de opneming wordt aan de Wederpartij binnen redelijke termijn schriftelijk meegedeeld of
het Werk al dan niet is goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf van de gebreken die reden
zijn voor onthouding van de goedkeuring. Wordt het Werk goedgekeurd, dan wordt als dag van
goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan de Wederpartij is
verzonden.

Kleine gebreken die binnen vijf werkdagen na een eventuele goedkeuring kunnen worden
hersteld, kunnen geen reden zijn om goedkeuring te onthouden mits zij een eventuele
ingebruikneming van het Werk niet in de weg staan.

Gebreken die reden zijn voor onthouding van goedkeuring worden door de Wederpartij zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na de mededeling omtrent het onthouden
van goedkeuring hersteld, waarna bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing
vinden.

ARTIKEL 11: Oplevering, korting, onderhoudstermijn en garantie

111

112

113

Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig het bepaalde in artikel
10 is goedgekeurd. De dag waarop het Werk is goedgekeurd, geldt als de dag van oplevering.

In geval van te late oplevering kan Hoedemakers aan de Wederpartij een korting op de
aanneemsom opleggen van € 500,00 per kalenderdag. Indien in het toepasselijke bestek of in de
technische omschrijving een kortingsbepaling voor te late oplevering is opgenomen en
berekening van de korting wegens te late oplevering door de Wederpartij op basis van die
bepaling in het toepasselijke bestek of in de technische omschrijving tot een hoger totaalbedrag
leidt, dan kan Hoedemakers in geval van te late oplevering door de Wederpartij aan hem een
korting op de aanneemsom opleggen gelijk aan dat hogere totaalbedrag. De korting is zonder
ingebrekestelling verschuldigd en kan worden verrekend met hetgeen de Wederpartij nog
toekomt.

De onderhoudstermijn vangt aan op de dag na oplevering van het Werk door de Wederpartij
aan Hoedemakers en eindigt op hetzelfde moment als de onderhoudstermijn die in het
toepasselijke bestek of de technische omschrijving wordt genoemd, tenzij in de Overeenkomst
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114

115

116

117

11.8

119

11.10

11.11

11.12

(zonder bijbehorende bijlagen) uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien in het toepasselijke
bestek, in de technische omschrijving dan wel in de Overeenkomst (zonder bijbehorende
bijlagen) geen onderhoudstermijn is opgenomen, eindigt de onderhoudstermijn twaalf maanden
nadat het Project door Hoedemakers aan de Principaal is opgeleverd.

Tijdens de onderhoudstermijn is de Wederpartij verplicht om bij oplevering gesignaleerde
gebreken, gebreken die gedurende de onderhoudstermijn aan de dag treden en klachten,
binnen vijf werkdagen na melding hiervan door Hoedemakers te hebben hersteld c.q.
afgehandeld.

Onverminderd zijn aansprakelijkheid krachtens de Overeenkomst of de wet, garandeert de
Wederpartij geleverde zaken, ongeacht of deze voor het Werk benodigd waren, en (onderdelen
van) het Werk tegen gebreken. Gebreken in vorenbedoelde zin zijn gebreken waarvan
Hoedemakers aannemelijk maakt dat dat die met grote mate van waarschijnlijkheid moeten
worden toegeschreven aan een omstandigheid die aan de Wederpartij kunnen worden
toegerekend. De garantietermijn vangt aan op de dag na Levering van zaken dan wel oplevering
van het Werk door de Wederpartij aan Hoedemakers en eindigt in geval van Levering van zaken
twaalf maanden na de dag van levering en in geval van uitvoering van Werk twaalf maanden na
de dag dat Hoedemakers het Project aan de Principaal heeft opgeleverd.

Indien Hoedemakers jegens de Principaal gehouden is voor geleverde zaken, ongeacht of deze
voor het Werk benodigd waren, en/of een of meer onderdelen van het Werk een garantie te
verstrekken met een langere duur en/of een verder strekkende inhoud dan in het vijfde lid
bedoeld, is de Wederpartij verplicht om aan Hoedemakers een gelijkluidende, langduriger en/of
verstrekkender garantie te verstrekken.

Indien de Wederpartij van een derde een uitgebreidere garantie heeft gekregen dan de
garanties bedoeld in het vijfde of zesde lid, dan is de hij verplicht om Hoedemakers daarvan
schriftelijk in kennis te stellen en aan haar die uitgebreidere garantie te geven.

Voorafgaand aan de laatste betaling dient er overeenstemming te zijn tussen de Wederpartij en
Hoedemakers over de inhoud van het garantiecertificaat. De Wederpartij zal hiertoe vo6r de
eerste termijn aan Hoedemakers een concept garantiecertificaat ter goedkeuring voorleggen.
Tijdens de garantietermijn is de Wederpartij verplicht om garantiegebreken die binnen de
garantietermijn optreden binnen vijf werkdagen na melding hiervan door Hoedemakers te
hebben hersteld.

Alle kosten verbonden aan en ten gevolge van herstel of vervanging in verband met een gebrek,
waaronder mede begrepen de kosten van herlevering van zaken, ongeacht of deze voor het
Werk benodigd waren, en het weer in gebruik stellen van de zaken c.q. (onderdelen van) het
Werk, zijn voor rekening van de Wederpartij.

Indien de Wederpartij niet aan het bepaalde in het vierde of negende lid voldoet, is de
Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Hoedemakers gerechtigd het herstel c.q.
de afhandeling zelf te verrichten of door derden te laten verrichten en alle daaraan verbonden
kosten als schade op de Wederpartij te verhalen, bijvoorbeeld door middel van verrekening met
de vorderingen van de Wederpartij.

Tijdens de onderhouds- en garantieperiode komen al dan niet periodieke onderhoudsbeurten
voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 12: Prijs, aanneemsom en kosten

121

122

123

Tenzij in de Overeenkomst (zonder bijbehorende bijlagen) uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn
prijzen, aanneemsommen en opslagpercentages vast en exclusief btw. Er vindt geen verrekening
plaats wegens stijging van lonen, prijzen en andere kostenverhogende factoren.

In geval van Levering van zaken zijn de prijzen, naast het gestelde in het eerste lid, franco en
inclusief eventuele in- en uitvoerrechten. Valutaverschillen c.q. veranderingen in de wisselkoers
die zich voordoen nadat tussen partijen een Overeenkomst tot stand is gekomen, worden niet
verrekend.

De Wederpartij kan jegens Hoedemakers slechts aanspraak maken op bijbetaling vanwege
kostenverhogende omstandigheden, indien en voor zover Hoedemakers jegens Principaal
aanspraak kan maken op bijbetaling vanwege diezelfde kostenverhogende omstandigheden.
Onder kostenverhogende omstandigheden in vorenbedoelde zin moeten worden verstaan
omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen
rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die de
Wederpartij niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het Werk aanzienlijk
verhogen. Indien de wederpartij van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn
ingetreden, dient hij Hoedemakers hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te
stellen. Hoedemakers heeft het recht om de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid te
vergoeden, dan wel om het Werk te beperken, vereenvoudigen of te beéindigen. In geval van
beperking, vereenvoudiging of beéindiging van het Werk zal hetgeen Hoedemakers aan de
Wederpartij verschuldigd is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moeten worden
vastgesteld.

ARTIKEL 13: Facturering

13.1

13.2

Indien de Wederpartij aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, dient hij de

overeengekomen prijs c.q. aanneemsom te factureren. Indien een termijnschema is

overeengekomen dient uitvoering van de Overeenkomst en bijbehorende facturatie

overeenkomstig dat schema te geschieden.

De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in de Wet op de omzetbelasting 1968. De

Wederpartij dient daarenboven op deze gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval

de volgende gegevens, voor zover van toepassing, duidelijk en overzichtelijk te vermelden:

. naam, adres, en woonplaats van de Wederpartij;

. naam, adres, en woonplaats van Hoedemakers;

. contractnummer, werk/projectnummer, inkoopordernummer en codenummer dat op de
Prestatie betrekking heeft;

. de Prestatie en de plaats van uitvoering, waarop de factuur betrekking heeft;

. de omschrijving van de verrichte Prestatie (of het onderdeel daarvan);
. de mandagenstaten van de op het Werk aanwezige werknemers;
. het tijdvak en de verrichte Prestatie waarop de factuur betrekking heeft;

. de totale prijs en/of aanneemsom, reeds ingediende bedragen en termijnnummer;
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. bankrekeningnummers;

. G-rekeningnummer;

. een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet
van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting;

. de door de uitvoerder van Hoedemakers voor akkoord ondertekende
ontvangstbevestiging(en), werkbon(nen), opleveringsdocumenten en de toepasselijke
bonnummer(s);

. indien sprake is van onderaanneming in de zin van de ketenaansprakelijkheidsregeling

(WKA): de omvang van de bruto loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag,
gebaseerd op vooraf overeengekomen afspraken ten aanzien van loonsom en
afdrachtverplichting.
Bij de factuur dient gevoegd te worden het door de uitvoerder van Hoedemakers ondertekend
betalingsadvies/opdrachtbevestiging/afrekenstaat inzake de verrichte (onderdelen van de)
Prestatie.
Een factuur dient uitsluitend betrekking te hebben op (onderdelen van) de Prestatie die uit de
Overeenkomst voortvloeit. Voor wat betreft meerwerk dient overeenkomstig artikel 9, tweede
lid, een separate overeenkomst te worden gesloten, op basis waarvan dat meerwerk
afzonderlijk kan worden gefactureerd.
Facturen die niet voldoen aan de eisen die in dit artikel worden gesteld, worden niet in
behandeling genomen maar geretourneerd. Hoedemakers is niet verplicht deze facturen te
betalen.

ARTIKEL 14: Betaling en eindafrekening

14.1

14.2

143

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, worden facturen die aan het gestelde
in artikel 13 voldoen binnen 30 dagen na ontvangst door Hoedemakers betaald.

Hoedemakers is slechts tot betaling van facturen verplicht indien de Overeenkomst of het
gedeelte van de Overeenkomst waarop de termijnbetaling betrekking heeft door de Wederpartij
naar genoegen is uitgevoerd en nadat de Wederpartij, desgevraagd en indien van toepassing,
heeft aangetoond dat hij de op het Werk ingezette werknemers het hen toekomende heeft
voldaan, alsmede dat hij voor deze werknemers de verschuldigde loonheffingen en sociale
premies heeft voldaan.

Indien van toepassing heeft Hoedemakers het recht de ter zake van het aan de Wederpartij
opgedragen Werk verschuldigde loonbelasting en sociale premies, waarvoor zij ingevolge de
ketenaansprakelijkheidsregeling (WKA) hoofdelijk aansprakelijk is, aan de Wederpartij te
voldoen door storting op diens G-rekening. Voor zover het de gestorte bedragen betreft is
Hoedemakers in dat geval jegens de Wederpartij gekweten.

Indien Hoedemakers redelijkerwijs tot het oordeel komt dat door de Wederpartij ter zake van
het Werk een hoger percentage aan loonbelasting en sociale premies verschuldigd zal zijn dan
het percentage dat in de Overeenkomst (zonder bijbehorende bijlagen) is bepaald, kan
Hoedemakers het op de G-rekening te storten percentage wijzigen.

De Wederpartij is gehouden om binnen tien dagen na de oplevering van het Werk aan
Hoedemakers de eindafrekening en de garantieverklaring in te dienen, bij gebreke waarvan de
Wederpartij geacht wordt enig nog mogelijk resterend vorderingsrecht op Hoedemakers te
hebben prijsgegeven.

Onverminderd het bovenstaande kan facturering en betaling pas geschieden, nadat
Hoedemakers van de Wederpartij een ondertekend en ongewijzigd exemplaar van de
Overeenkomst heeft ontvangen.

Indien de Wederpartij recht heeft op vergoeding van schade wegens vertraging in de betaling,
dan bedraagt die vergoeding maximaal de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW
vermeerderd met € 40,00 aan buitengerechtelijke incassokosten.

Hoedemakers is gerechtigd, in geval van (dreigende) insolventie van de Wederpartij en na
schriftelijke ingebrekestelling, vorderingen van leveranciers en/of onderaannemers van de
Wederpartij met betrekking tot de Prestatie rechtstreeks aan die crediteur(en) te voldoen,
waarvan de Wederpartij gelijktijdig wordt geinformeerd door Hoedemakers. De vordering van
de Wederpartij op Hoedemakers wordt alsdan met een gelijk bedrag verminderd, onverminderd
de rechten van Hoedemakers uit hoofde van artikel 17 en 18.

Indien van toepassing is Hoedemakers gerechtigd om in geval van faillissement van de
Wederpartij haar betalingsverplichtingen op te schorten totdat zij van de Belastingdienst een
vrijwarende verklaring heeft ontvangen, zulks ten genoegen van Hoedemakers, waaruit blijkt
dat zij niet aansprakelijk zal worden gesteld uit hoofde van de ketenaansprakelijkheidsregeling
(WKA) wegens het ten onrechte niet afdragen door de Wederpartij en/of in de keten na hem
komende opdrachtnemers van in de ketenaansprakelijkheidsregeling bedoelde loonheffingen en
omzetbelasting. Op de curator rust de verplichting zorg te dragen voor de verkrijging van
bedoelde vrijwarende verklaring.

Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen door de Wederpartij bij of na oplevering,
kan Hoedemakers, zonder een beroep te doen op artikel 6:262 Burgerlijk Wetboek, gedurende
de onderhoudstermijn als bedoeld artikel 11, derde lid, maximaal 5% van de aanneemsom
inhouden op de laatste termijn of termijnen. Nadat de onderhoudstermijn is verstreken wordt
het bedrag aan de Wederpartij betaald, tenzij Hoedemakers van de in artikel 6:262 BW
toegekende bevoegdheid gebruik wenst te maken in welk geval zij de betaling slechts zal
opschorten voor zover de tekortkoming van de Wederpartij die opschorting rechtvaardigt.

ARTIKEL 15: Opschorting, verrekening en overdraagbaarheid

15.1

15.2

153

Onverminderd haar rechten krachtens de Overeenkomst of de wet, is Hoedemakers gerechtigd
haar verplichtingen jegens de Wederpartij volledig op te schorten indien de Wederpartij zijn
verplichtingen jegens Hoedemakers geheel of gedeeltelijk niet nakomt of dreigt niet na te
komen. Het voorgaande geldt ongeacht of de tekortkoming toerekenbaar is, of er voldoende
samenhang bestaat als bedoeld in artikel 6:52 lid 1 BW, dan wel of de verplichtingen tegenover
elkaar staan als bedoeld in artikel 6:262 lid 1 BW.

De Wederpartij doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht om zijn verplichtingen die voortvloeien
uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te verrekenen.

Onverminderd haar bevoegdheden krachtens de Overeenkomst of de wet, is Hoedemakers
bevoegd om de in verband met de Overeenkomst aan de Wederpartij verschuldigde bedragen te
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hoedemalkers

bouwen is beleven

verrekenen met vorderingen van Hoedemakers uit hoofde van andere overeenkomsten met de

Wederpartij en/of met andere tot hetzelfde concern als de Wederpartij behorende

vennootschappen.

De Wederpartij doet uitdrukkelijk afstand van zijn retentierecht.

Het is de Wederpartij niet toegestaan zijn uit de Overeenkomst of nadere overeenkomst(en)

jegens Hoedemakers voortvloeiende vorderingen zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van Hoedemakers aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel

dan ook in eigendom over te dragen of te bezwaren. Overdraagbaarheid van voornoemde

vorderingen is uitgesloten zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW. Het verbod heeft aldus 18.3
goederenrechtelijke werking.

ARTIKEL 16: I le eigendom en geheimhoudi 18.4

16.1

16.2

16.4

Ingevolge de Overeenkomst dan wel hieruit voortvloeiende en/of hiermee verband houdende

nadere overeenkomst(en) door de Wederpartij vervaardigde of verstrekte tekeningen,

berekeningen, bescheiden en modellen, blijven/worden eigendom van Hoedemakers, zonder 18.5
dat Hoedemakers tegenover de Wederpartij tot enige vergoeding gehouden is. De Wederpartij

is op het eerste verzoek van Hoedemakers tot afgifte van de hiervoor bedoelde zaken verplicht.

Hoedemakers is als enig rechthebbende te beschouwen ten aanzien van het intellectuele

eigendom dat ter zake deze zaken bestaat en/of gevestigd kan worden. Indien de Wederpartij,

om welke reden dan ook, als rechthebbende aangemerkt kan worden, zal deze op eerste

verzoek van Hoedemakers meewerken aan overdracht van het betreffende intellectuele

eigendomsrecht aan haar.

De Wederpartij vrijwaart Hoedemakers voor aanspraken wegens inbreuk op het intellectuele

eigendom van derden en zal Hoedemakers alle schade vergoeden die zij zou lijden als gevolg van 18.6
acties jegens Hoedemakers door gerechtigden met betrekking tot enig intellectueel
eigendomsrecht.

De Wederpartij is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle informatie met
betrekking tot de Prestatie, waaronder mede begrepen tekeningen, modellen, constructies, 19.1
schema’s, andere (bedrijfs-)informatie en know-how, die door hem in het kader van de

Overeenkomst of nadere overeenkomst(en) te zijner kennis zijn gebracht of gekomen en is niet

gerechtigd deze informatie voor andere doeleinden dan de Prestatie te gebruiken. Deze

verplichting blijft na het einde van de Overeenkomst voortduren.

De Wederpartij komt met de door hem ter uitvoering van de Prestatie ingezette werknemers

eenzelfde geheimhoudingsverplichting overeen als bedoeld in het derde lid en garandeert dat

de werknemers deze verplichting nakomen.

ARTIKEL 17: Aansprakelijkheid

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, die 19.2
Hoedemakers lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming door de Wederpartij van zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst. Het voorgaande geldt ongeacht of de tekortkoming aan de 19.3

Wederpartij kan worden toegerekend. Daarnaast is de Wederpartij aansprakelijk voor alle
schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, door hem bij de uitvoering van de
Overeenkomst toegebracht aan andere werken en eigendommen van Hoedemakers.
Hoedemakers heeft het recht gebreken als gevolg van een tekortkoming van de Wederpartij in 19.4
de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voor rekening en risico van de
Wederpartij te (laten) herstellen. Tenzij elders in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald
of tenzij dat in verband met de omstandigheden niet van Hoedemakers kan worden gevergd,
dient Hoedemakers de Wederpartij eerst de gelegenheid te geven de gebreken binnen redelijke
termijn weg te nemen voordat zij tot dat herstel overgaat.

De Wederpartij vrijwaart Hoedemakers, de Principaal en/of derden voor opgelegde
(administratieve) boetes en/of (andere) strafmaatregelen in verband met het door de
Wederpartij niet naleven van wet- en regelgeving en/of verplichtingen uit de Overeenkomst.

De Wederpartij vrijwaart Hoedemakers voor aanspraken van derden, waaronder mede
begrepen de Principaal, voor alle gevolgen in verband met het door de Wederpartij niet naleven
van wet- en regelgevingen en/of verplichtingen uit de Overeenkomst en zal Hoedemakers zo
nodig schadeloos stellen. Onder aanspraken van derden als genoemd in de eerste zin, moeten
tevens worden begrepen aanspraken uit hoofde van artikel 6:171 BW.

Indien de Overeenkomst met Hoedemakers door twee of meer Wederpartijen gezamenlijk is
gesloten, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele uitvoering en de daaruit voortvloeiende
gevolgen.

In geval van faillissement van de Wederpartij is Hoedemakers gerechtigd 10% van de uit hoofde
van de Overeenkomst overeengekomen prijs c.q. aanneemsom aan de Wederpartij in rekening
te brengen en voor zover mogelijk te verrekenen met de vorderingen van de Wederpartij, als
vergoeding voor het feit dat Hoedemakers ten gevolge van het faillissement van de Wederpartij
zijn contractuele en/of wettelijke (garantie)aanspraken in verband met (verborgen) gebreken
aan de Prestatie niet zal kunnen uitoefenen. Daarnaast heeft Hoedemakers het recht om haar
werkelijke schade bij de Wederpartij in rekening te brengen en voor zover mogelijk te
verrekenen met vorderingen van de Wederpartij dan wel met vorderingen van andere tot
hetzelfde concern als de Wederpartij behorende vennootschappen.

Dit artikel laat de eventuele aansprakelijkheid van de Wederpartij krachtens de Overeenkomst
of de wet onverlet.

ARTIKEL 18: Ontbinding en opzegging

18.1

18.2

Hoedemakers is gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden als sprake

is van een tekortkoming van de Wederpartij in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit

de Overeenkomst. Het voorgaande geldt ongeacht de bijzondere aard of geringe betekenis van

de tekortkoming.

Hoedemakers is gerechtigd om de Overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder

voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat zij jegens

de Wederpartij schadeplichtig wordt:

a. indien de Wederpartij een termijn voor de nakoming van een van zijn verplichtingen
overschrijdt, of Hoedemakers uit een mededeling van de Wederpartij moet afleiden dat
deze de termijn voor nakoming van een van zijn verplichtingen zal overschrijden;

ARTIKEL 19: hillenbeslechting en

b. ingeval van (een aanvraag tot): faillissement, (voorlopige) surseance van betaling,
(gedeeltelijke) liquidatie, curatelestelling van de Wederpartij of van de (rechts)persoon
die zich voor de verplichtingen van de Wederpartij garant heeft gesteld of zekerheid heeft
verstrekt;

c. indien de Wederpartij (onderdelen van) zijn onderneming of de zeggenschap daarover
geheel of gedeeltelijk overdraagt, zijn onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt of de
bedrijfsuitoefening geheel of gedeeltelijk staakt;

d. indien ten laste van de Wederpartij conservator of executoriaal beslag wordt gelegd;

In geval van ontbinding als bedoeld in het tweede lid heeft Hoedemakers het recht om alle

schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, die hij door de ontbinding lijdt van de

Wederpartij te vorderen. Deze vorderingen zijn terstond opeisbaar.

Hoedemakers zal in geval van ontbinding van de Overeenkomst op grond van het eerste en

tweede lid, gerechtigd zijn de op de bouwplaats aanwezige en door de Wederpartij gebruikte

(hulp)materialen voor voltooiing het Werk te gebruiken of doen gebruiken.

Hoedemakers heeft het recht de Overeenkomst op elk moment zonder inachtneming van een

opzegtermijn en zonder opgave van redenen op te zeggen, in welk geval de Wederpartij - met

uitsluiting van andere aanspraken waaronder mede begrepen aanspraken wegens gederfde
winst en/of gederfde dekking van overheadkosten - recht heeft op vergoeding van de Prestatie
voor zover die op het moment van de opzegging conform de Overeenkomst is uitgevoerd, op
basis van de prijs c.q. de aanneemsom die is vermeld in de Overeenkomst. De in de vorige zin
bedoelde vergoeding zal in geval van de uitvoering van Werk nooit meer bedragen dan het
bedrag dat Hoedemakers ter zake dat door de Wederpartij uitgevoerde Werk van de Principaal
heeft ontvangen.

Dit artikel laat de bevoegdheid van Hoedemakers op ontbinding of opzegging krachtens de

Overeenkomst of de wet onverlet.

lijk recht

Alle geschillen, daaronder begrepen de geschillen die slechts door een der partijen als zodanig
worden beschouwd, die naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten die
daarvan een uitvloeisel zijn tussen partijen mochten ontstaan en die niet in der minne kunnen
worden opgelost, worden beslecht door de geschilbeslechtende instantie als in het toepasselijke
bestek of de technische omschrijving is bepaald. Indien daarin geen geschilbeslechtende
instantie is overeengekomen, of indien van een toepasselijk bestek of technische omschrijving
geen sprake is, worden geschillen tussen Hoedemakers en de Wederpartij, met uitsluiting van
de burgerlijke rechter, beslecht door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de
Raad van Arbitrage in bouwgeschillen, zoals dit drie maanden voor de dag waarop de
Overeenkomst tot stand is gekomen luidt.

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, is Hoedemakers bevoegd om een geschil te laten
beslechten door de burgerlijke rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

In afwachting van een uitspraak in een geschil is de Wederpartij gehouden om de uitvoering van
de Overeenkomst en overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn op vordering van
Hoedemakers en volgens haar aanwijzingen voort te zetten, tenzij door arbiter(s) of rechter(s)
bij wijze van voorlopige voorziening of spoedgeschil anders is beslist.

Op de Overeenkomst en overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag (UN Convention on
contracts on the International Sales of Goods oftewel CISG) is uitgesloten.
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